



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

ที่..... ปช ๗๒๒๐๓/๑๘๑ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานผลและขออนุมัติราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา จากป๊อกแพงค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ ๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ที่ ๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา จากป๊อกแพงค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลางจำนวน ๑๑๖,๐๖๑.๑๑ บาท ต่ำกว่างบประมาณจำนวน ๓,๙๓๘.๘๙ บาท

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายประสงค์ ทัศนภักดี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวัชรพล ศรีทวีกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ


(นางสาวราภรณ์ บุญพิลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)



(นายประเยาว์ รุ่งวัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพ็ญศรี



(ลงชื่อ)




(นางธนพร รุ่งวัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)




(นายธีระกิจ อัจฉริยะพันธุ์กุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
- 1 เม.ย. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนประปา จากบ่อกแทงค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการขยายท่อเมนประปา จากบ่อกแทงค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ ๓ โดยทำการวางท่อ PVC. Dia. ๘๐ มม. (๓ นิ้ว) ชั้น ๘.๕ ยาวประมาณ ๔๖๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567 เป็นเงิน ๑๑๖,๐๖๑.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประสงค์	ทัศนภักดี	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวัชรพล	ศรีทวีกุล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เป็น กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวราภรณ์	บุญพิลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากบ่อกวางค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	116,061.11	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	116,061.11	
	ราคากลาง	116,061.11	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ ทิศนภักดี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวัชรพล ศรีทวีกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววารกรณ์ บุญพิลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... ตรวจ

(นายประยวาร์ ริงวัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายธีระกิจ อัจฉริยะพันธุ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ขยายท่อเมนประปา

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาจากบ่อกวางค์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	86,487.18	1.3091	113,220.37	
2	ป้ายโครงการ	2,170.00	1.3091	2,840.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า-%				
	เงินหักประกันผลงาน-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			116,061.11	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ ทศนภักดี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวัชรพล ศรีทวีกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ บุญพิลา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... ตรวจ

(นายประเยาว์ รัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายธีระกิจ อัจฉริยพันธุ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล